


Poznámka:
 Před započítím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

| | | | | |
|--|---|--|-------------|----------------------|
|  HIP: Ing. Yvona Lacinová | Zpracovatel: Atregia s.r.o. Vážného 10, 621 00 Brno email: info@atregia.cz | Investor: Obec Bezměrov Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž email: obec@bezmerov.cz, tel.: +420 573 362 065 | | |
| | Zpracoval: Ing. Lenka Požárová | Zpracovatel částí PD: | | |
| Název akce: Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Bezměrov | | Datum: | 12/2023 | Autorizační razítko: |
| | | Stupeň: | DPS | |
| Název výkresu: Situace katastrální a současného stavu IP 113 | | Měřítko: | 1:1000 | |
| | | Číslo zakázky: | 143/2023 | |
| | | Formát: | 3xA4 | |
| | | Číslo výkresu: | Číslo paré: | |
| | | 03m | | |